[image: image1.png]


107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

              SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia   20  .05.2015r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

„ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa  części budynku nr 1.”

	LP
	Pytanie
	Odpowiedź

	1
	Dot. SIWZ Pkt 7.8 a) - Czy Zamawiający w zakresie potwierdzenia wymaganiom pozwoli na: przedłożenie oryginalnej ulotki, i/lub katalogu, i/lub opisu przedmiotu zamówienia, i/lub dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzającą wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski? Uzasadnienie: nie ma potrzeby zamieszczania wszystkich opisanych dokumentów i powtarzania potwierdzenia parametrów, a jedynie te które potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego co sprawi, że oferta będzie czytelniejsza.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	2
	Pkt. 7.8 a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do oferty dołączyć oryginalne materiały autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego wraz z załączeniem dokumentu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta?
	Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego wraz z załączeniem oświadczenia producenta wystawionego na oferenta potwierdzającego parametry oferowanego sprzętu dla przedmiotowego postępowania.
Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta wystawionego na oferenta o zapewnieniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego dla oferowanych sprzętów.

	3
	Pkt. 7.8 b) - Czy Zamawiający dla opisu SIWZ w punkcie 7.8 b) pod sformułowaniem: "II. Certyfikat jednostki notyfikowanej ……. I z funkcją pomiarową, Iia, Iib, III" miał na myśli "II. Certyfikat jednostki notyfikowanej …… I z funkcją pomiarową, Iia, Iib, III"?
	Tak

	4
	Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonawca winien wskazać w ofercie dla wyrobów medycznych: producenta, model oferowanego wyposażenia, parametrów (zakresu opcji) wchodzących w skład oferty, zmiany wynikające z odpowiedzi, aby w sposób jednoznaczny wykazać spełnienie parametrów określonych w opisie wyposażenia? 

Uzasadnienie: aktualna forma załączników z wykazem wyposażenia nie pozwala w sposób jednoznaczny przedstawić producenta, modelu oraz wartości oferowanych w zakresie wyposażenia medycznego.
	Zamawiający zamieszcza na stronie załączniki w wersji edytowalnej umożliwiające wykazanie w sposób jednoznaczny parametry graniczne wyrobów. Nie spełnienie przynajmniej jednego wymogu granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

	5
	Czy dla wyrobów medycznych (urządzeń medycznych) należy w ramach oferty zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny?
	Tak. Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta wystawionego na oferenta o zapewnieniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego dla oferowanych sprzętów.

	6
	Kto ponosi koszty wycinek i ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych?
	Zamawiający uiści opłatę administracyjną za wycinkę drzew. Koszt nowych nasadzeń poniesie Wykonawca.

	7
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie górnego limitu dla naliczania kar umownych np. na poziomie 5%. Zmiana zapisu umożliwi zwiększenie dostępu do przetargu szerszemu gronu wykonawców.
	Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie górnego limitu dla naliczania kar umownych na poziomie 10%.

	8
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji etapy pierwszego na dzień 20.12.2015 r. ? Pierwotnie wskazany termin uniemożliwia zrealizowanie zadania przez wzgląd na brak wszystkich wymaganych prawem warunków i opinii gestorów sieci oraz niezbędnych uzgodnień.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	9
	Dotyczy: termin wykonania zamówienia - "informacje dodatkowe" - Czy Zamawiający poniesie koszty związane z utrzymaniem placu budowy w okresie zawieszenia wykonania robót, ewentualnego zabezpieczenia placu budowy lub robót i utrzymania stanu gotowości do podjęcia robót ?
	Koszty związane z zawieszeniem robót pokrywa Wykonawca. Obowiązek ten poniesie Zamawiający jedynie w sytuacji, gdy zawieszenie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy i trwa dłużej aniżeli 60 dni.

	10
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do podjęcia zawieszonych robót do 21 dni ?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	11
	Czy Zamawiający wymaga certyfikatu bezpieczeństwa dla klauzuli niejawne?
	Zamawiający nie wymaga.

	12
	W jakim terminie Zamawiający obowiązany jest do powzięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, o którym mowa w projekcie umowy? Co w przypadku gdy Zamawiający nie dotrzyma tego terminu?
	W terminie 5 dni roboczych dni

	13
	W jakim terminie Zamawiający obowiązany jest do powzięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia harmonogramu wszystkich systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów? Co w przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzyma tego terminu?
	W terminie 5 dni roboczych dni

	14
	Jaki system płatności przewiduje Zamawiający za wykonane prace? Fakturowanie miesięczne, kwartalne czy jedną fakturę końcową?
	kwartalne

	15
	Zgodnie z zapisami we wzorze umowy Par. 27 pkt 1 Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych (w okresach kwartalnych). Natomiast w SIWZ pkt 4.3 ppkt 5 figuruje zapis "Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi fakturą końcową wystawioną po protokolarnym odbiorze końcowym przez przedstawiciel każdej ze stron. Prosimy o jednoznaczne określenie warunków płatności w ramach wykonanych robót budowlanych.
	kwartalne

	16
	Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki działalności w sąsiadujących pomieszczeniach oraz funkcjonujących oddziałach szpitalnych przyjmujących pacjentów. Prosimy o określenie jakie konkretnie budynki kompleksu mają funkcjonować w czasie realizacji inwestycji?
	Na etapie budowy nie ma konfliktu, będzie on występował na etapie wykonania łącznika, należy zabezpieczyć prace przed ingerencją wewnątrz istniejącego budynku

	17
	Uwaga co do ogólnego zapisu SIWZ dotyczącego rozwiązań równoważnych. Prosimy o podanie w jakim zakresie równoważność musi być weryfikowana (nie mogą to być wszystkie paramenty danego rozwiązania). Na potwierdzenie powyższego wskazuję, iż w stanowisku doktryny i orzecznictwie przyjęło się wskazywać, że w tym zakresie Zamawiający powinien wskazać pewne wyznaczniki dopuszczonej równoważności oferowanych w postępowaniu rozwiązań. KIO ( w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 r., KIO 1615/12, www.uzp.gov.pl) również ten pogląd, wskazując równocześnie, że z punktu widzenia późniejszego etapu postępowania  udzielenie zamówienia publicznego - etapu badania i oceny oferty- taki uszczegółowiony w stosunku do literalnego brzmienia wytycznej zawartej w art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p., opis równoważności jest wskazywany w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do oceny równoważności oferowanego rozwiązania. Wątpliwości te mogą się bowiem pojawiać w tym zakresie w trakcie badania i oceny ofert co do tego, jakich elementów w opisie przedmiotu zamówienia dotyczyła równoważności w jakim zakresie powinna na być weryfikowana (co do wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia, czy tez w  stosunku do niektórych, czy też weryfikacja ta powinna dotyczyć zgodności z konkretnym minimalnym, czy maksymalnym parametrem, czy też w określonych zakresach)." Dodatkowo należy zauważyć, że możliwość sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentu lub pochodzenia jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy niemożliwe będzie opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a zamawiający , wskazując w opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy, patent lub pochodzenie, wskaże rozwiązania równoważne opisywanym (zamawiający określi zakres rozwiązania równoważnego pisanemu). Opis rozwiązania równoważnego stanowi element opisu przedmiotu zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 14 maja 2012 r., KIO 887/12, www.uzp.gov.pl, Krajowa Izba odwoławcza zwróciła uwagę że zakres opisu rozwiązania równoważnego, według którego oceniana będzie równoważność, mus być zawarty w opisie przedmiotu zamówienia i nie może on być precyzowany lub ujawniany dopiero na etapie badania oferty. Opis rozwiązania równoważnego nie może zawierać wszystkich cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (zob. wyrok KIO z dnia 19 marca 2010 r., KIO/UZP 189/10, www.uzp.gov.pl). W przypadku naruszeń w powyższym zakresie możliwe jest  odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
	Zamawiający zamieści na stronie poprawione dokumenty.

	18
	Na jakiej podstawie można ustalić, co stanowi "pełną funkcjonalność obiektu", o której mowa w pkt 4 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (dalej SIWZ)?
	Określenie pełnej funkcjonalności obiektu uzyskamy po podpisaniu końcowego odbioru robót.

	19
	Dlaczego Zamawiający wyłącza możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji z użyciem równoważnych zamienników metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp..? Powyższe stanowi naruszenie art.. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem doktryny prawniczej "Nie należy przesądzać przy tym, że rozwiązania równoważne nigdy nie są tańsze niż rozwiązania "podstawie", opisywane w SIWZ, niemniej równoważności nie należy upatrywać wyłącznie w wysokości ceny" (patrz M. Olszewska, artykuł "Żądania z uzasadnieniem" Teza 1. M. Zam. Pub. 2014.5.47).
	Zamawiający dopuszcza.

	20
	Czy określony w pkt 4 Etap I SIWZ termin 7 dni na akceptację dokumentacji projektowej dotyczy wszystkich przedkładanych Zamawiającemu projektów przez Wykonawcę, które wymagają akceptacji Zamawiającego? Jeżeli nie, to jaki jest termin akceptacji przez Zamawiającego pozostałych projektów przedkładanych przez Wykonawcę, które wymagają akceptacji Zamawiającego? Wobec faktu, iż planowana realizacji inwestycji jest możliwa jedynie prze założeniu, że na dotrzymanie ww. terminu przez Zmawiającego uznać należ za milczącą akcentację projektów przedstawionych przez Wykonawcę proszę odpowiedzieć na pytanie, czy brak zajęcia przez Zamawiającego stanowiska w przedmiocie przedłożonych przez Wykonawcę projektów obwarowany jest rygorem przyjęcia akceptacji tych projektów? Powyższe pytania odnieść należy również do akceptacji przez Zamawiającego szczegółowego Harmonogramu Realizacji Robót, harmonogramów szczegółowych inwestycji z podziałem na poszczególne etapy realizacji oraz szczegółowego kosztorysu wraz z tabelą elementów scalonych, jak również zgody Zamawiającego na wykonywanie przez Wykonawcę prac związanych z istniejącymi na inwestycji instalacjami oraz udzielenia przez Zamawiającego wszelkich innych wymaganych uzgodnień. 
	Zamawiający będzie akceptował wszystkie projekty i harmonogram w terminie 7 dni i wyrazi swoją opinie również w tym terminie. Po upływie tego terminu należy uważać projekt za przyjęty.

	21
	Czym uzasadnione jest pokrywanie przez Wykonawcę kosztów zawieszenia robót mocą decyzji Zamawiającego i jak Wykonawca może ustalić te koszty na etapie składania oferty? Wnoszę o zmianę zapisu postanowienie pkt 5 ppkt 4 Informacji dodatkowych SIWZ oraz par. 25 ust. 4 projektu umowy w taki sposób, by to Zamawiający ponosił koszty zawieszenia robót na mocy jego decyzji.
	Koszty związane z zawieszeniem robót pokrywa Wykonawca. Obowiązek ten poniesie Zamawiający jedynie w sytuacji, gdy zawieszenie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy i trwa dłużej aniżeli 60 dni.

	22
	Proszę o wyjaśnienie, czy odpowiedzialność Wykonawcy ponoszenia kosztów związanych z realizacją inwestycji i obowiązek uwzględniania ich w cenie oferty dotyczy wyłącznie kosztów, które działający z należytą starannością Wykonawca był w stanie przewidzieć i oszacować na etapie składania oferty. Wobec powyższego wnoszę o odpowiednią zmianę postanowienia par. 26 ust. 5 projektu umowy oraz o zmianę par. 38 ust. 1 lit. i) projektu umowy poprzez usunięcie przesłanki powstania rażącej szkody po stronie Wykonawcy jako podstawy do zmiany (podwyższenia) wynagrodzenia. W odmiennym przypadku (tj. gdy niemożliwe było przewidzenie i oszacowanie takich kosztów na etapie składania oferty), czym Zamawiający uzyskania pokrywanie przez Wykonawcę takich kosztów i jak Wykonawca może ustalić te koszty i ich wysokość na etapie składania oferty?
	Zamawiający Podczymuje zapisy umowy.

	23
	Czy w pkt 7.8. lit. B) oraz formularzu 10 występuje omyłka pisarska polegająca na określeniu daty jako 17.09.2011 r. zamiast 17.09.2010 r.?
	Tak jest to błąd

	24
	Postanowienie pkt 7.9 lit. A) SIWZ w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oryginału oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. a), 7.4.1 i 7.2 SIWZ (bez możliwości złożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) narusza par. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.). Wobec powyższego wnoszę o zmianę ww. postanowienia, tak by wszystkie dokumenty i oświadczenia można było składać również w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oryginału oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. a), 7.4.1 i 7.2 SIWZ

	25
	W formularzu oferty (formularz nr 1) nie ma możliwości zaoferowania okresu gwarancji jakości oraz rękojmi na roboty budowlane innego niż 60 miesięcy. Proszę o zmainę odpowiadającą zapisom SIWZ.
	Zamawiający zamieszcza na stronie prawidłowy załącznik w wersji edytowalnej.

	26
	Jakiego typu roboty, w jakim zakresie i terminie będą wykonywać "inni wykonawcy", o których mowa w par. 13 produktu umowy? powyższe informacje są niezbędne Wykonawcy do ustalenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją robót przez tych wykonawców.
	Zamawiający nie lansuje prowadzenia prac przez innych wykonawców.

	27
	Postanowienia par. 17 ust. 3 i 4 oraz par. 18 ust. 1 lit. A) i 2 i par. 33 ust. 3 projektu umowy przyznając Zamawiającemu prawo domowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku jego wadliwości narusza przepis prawa powszechnego art.. 647 Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z interpretacją tego przepisu dokonaną przez Sąd Najwyższy "W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.) W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenie i podstawę do dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne , że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. ( wyrok z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12, publ. LEX nr 1314394). Czy wobec powyższego Zamawiający zmieni przedmiotowy zapis tak, by możliwość odmowy odbioru została ograniczona jedynie do przypadku, gdy przedmiot umowy będzie kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej lub zaistniałe wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania?
	Zamawiający potwierdza wnioskowany zapis.

	28
	Czy Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za czynności sprawdzania poprawności i kompletności dokumentacji technicznej i programu funkcjonowano-użytkowego przed ewentualnym zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego? Jeżeli nie, to czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z bezskuteczności postanowień par. 7 ust. 16 oraz par. 26 ust. 5 projektu umowy w świetle orzecznictwa dotyczącego prawa zamówień publicznych?
	Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za czynności sprawdzania poprawności i kompletności dokumentacji technicznej i programu funkcjonowano-użytkowego

	29
	Wnoszę o zmianę postanowień pkt 4.3. ppkt 5 SIWZ, tak by odpowiadało par. 27 ust. 1 projektu umowy i nie ulegało wątpliwości, że wynagrodzenie jest płacone częściowo w okresach kwartalnych.
	 Wynagrodzenie jest płacone w okresach kwartalnych

	30
	Dlaczego par. 30 ust. 1 lit. A), b), d) i e) projektu umowy przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy w postaci możliwości nałożenia kar umownych za opóźnienie które jest niezawinione przez wykonawcę? Czy wobec powyższego Zamawiający zmiany ww. postanowienia tak by odpowiedzialność Wykonawcy była uzależniona od zwłoki (czyli zawinionego opóźnienia)?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	31
	Dlaczego par. 30 ust. 1 lit. A) i b) projektu umowy przewiduje rażąco wygórowane stawki kar umownych? Czy Zamawiający zmiany te stawki do odpowiedniego poziomu 0,05% wynagrodzenia netto (lit. A) oraz 1.000,- PLN (lit. B)?
	Zamawiający wyraża zgodę na stawkę 0,05% wynagrodzenia netto.

	32
	Dlaczego projekt umowy narusza równość stron przyznając jedynie zamawiającemu prawo do dochodzenia kary umownej za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy lub z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy? Czy Zamawiający zmieni par. 30 projektu umowy przewidując prawo również Wykonawcy w sytuacji gdy rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nastąpi z winy Zamawiającego lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	33
	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie zapisu w pkt. 16.2. SIWZ 
„Cena oferty jest sumą cen ryczałtowych  brutto wszystkich pozycji  wyszczególnionych w Formularzu nr 1 , przy czym:
Wartość dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości w każdej pozycji, bądź nie zachowanie wartości procentowej określonej w pkt. 16.2 spowoduje odrzucenie oferty za wyjątkiem omyłek, o których mowa w pkt. 19.3.1. ppkt. c).”
Zapis w aktualnej formie jest niestety niezrozumiały. 
	Zamawiający dokonał już zmiany przedmiotowego zapisu zmianą wprowadzoną dnia 15.05.2015 r. r.

	34
	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu na zadawanie pytań. Powyższa prośba podyktowana jest faktem, iż dopiero 14.05.br przeprowadzona zostanie wizja lokalna na budowie. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	35
	Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ: Dot. par. 27 ust. 1 umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozliczenia kwartalnego na miesięczne?
	Zamawiający przewiduje fakturowanie kwartalne.

	36
	Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie "staż pracy zawodowej" w kolejnych podpunktach dot. kierowników robót w pkt. 6 SIWZ. Czy chodzi o okres od daty uzyskania uprawnień czy może dowolny okres na stanowisku związany z realizacją robót budowlanych?
	Okres pracy na stanowisku.

	37
	Na stronie 17 SIWZ znajduje się zapis: 
„W zakresie potwierdzenia, że instalowany sprzęt w ramach robót budowlanych odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 a)         oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).
b)         w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2011 r. składamy:             ( …………………)”
Zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 10 do SIWZ.
Prosimy o określenie precyzyjnych wymagań  lub listy „sprzętu w ramach robót budowlanych”, które to oferent zobowiązany jest ująć w formularzu 10. Powyżej pojawiają się określenia:
- sprzęt ( zdefiniowany we wzorze umowy)
- sprzęt medyczny
- wyrób medyczny
Brak tu jest jednoznaczności.
Oferent (ze względu na ilość wyposażenia) prosi o ograniczenie tej listy tylko do istotnego Wyposażenia Medycznego określonego w pkt 2.2.9 PFU „ trwale związanego z budynkiem”
	Zamawiający dokonał już wyjaśnienia przedmiotowego zapisu zmianą wprowadzoną dnia 12.05.2015 r.

	38
	Prosimy o wprowadzenie do SIWZ wzoru formularza i nadanie właściwego numeru dotyczącego „ „Arkusza informacji technicznej dla sprzętu w robotach budowlanych” ( vide str. 17 SIWZ). Formularz nr 11 dotyczy wymagań ubezpieczeniowych. Jaki sprzęt ma być tu ujęty przez oferenta?
	Zamawiający dokonał wykreślenia wadliwego zapisu w dniu 12.05.2015 r.

	39
	Prosimy o potwierdzenie, że  zapisy w PFU w pkt. 2.2.9.2 ( dotyczące „Wyposażenia pozostałego”) - brzmiący : „Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć z ofertą” – nie dotyczy tego etapu postępowania lecz dopiero etapu realizacji Zamówienia z wybranym oferentem.
	Zgodnie z treścią wyjaśnień z dnia 12.05.2015 r. na etapie postępowania przetargowego w zakresie złożenia oferty , atesty i dokumenty wyposażenia dodatkowego nie są wymagane

	40
	W związku z zapisem w SIWZ punkt 4.3 ust.2 podpunkt:
c)Rękojmia: okres rękojmi wynosi dla robót budowlanych wynosi zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji, okres rękojmi dla sprzętu instalowanego w ramach robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie, o który sprzęt chodzi w tymże zapisie Zamawiającemu?
	Zapis ten dotyczy istotnego wyposażenia medycznego określonego w pkt.2.2.9 PFU trwale związanego z budynkiem

	41
	W związku z zapisem w SIWZ punkt 4.3 ust.2 podpunkt:
d) Przeglądy gwarancyjne będą w okresie gwarancji i rękojmi wykonywane w ramach wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą, Prosimy o sprecyzowanie następujących spraw:
1)         Czy przeglądy gwarancyjne w tym konserwacja urządzeń mają być częścią wartości całkowitej oferty?
2)         Czy przeglądy gwarancyjne w tym konserwacja ma również obejmować wymianę elementów eksploatacyjnych? Jeśli tak, to które z elementów eksploatacyjnej będą podlegać wymianie.
	Zgodnie z treścią wyjaśnień z dnia 12.05.2015 r. Przeglądy gwarancyjne w tym konserwacje urządzeń mają być częścią wartości całkowitej oferty i winny być wykonywane nieodpłatnie. Przeglądy gwarancyjne mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w DTR dla danego typu urządzenia.

	42
	Prosimy o zmianę punktu 4 Formularza Ofertowego (Formularz nr 1) celem umożliwienia wpisania okresu gwarancji zgodnie z SIWZ. 
	Zamawiający zamieszcza na stronie prawidłowy załącznik w wersji edytowalnej.

	43
	W związku z różnicą w treści punktu 5. Formularza Ofertowego (Formularz nr 1) oraz punktu 4.3 ust.2 podpunkt c) SIWZ dotyczącą rękojmi, prosimy o jednoznaczne wskazanie na jakie okresy i  dla jakich zakresów Umowy oferent zobowiązany jest udzielić rękojmi.
	Zgodnie z treścią wyjaśnień z dnia 12.05.2015 r. Rękojma dla robót budowlanych wynosi zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji, a dla sprzętu instalowanego w ramach robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

	44
	W dokumencie "wzór umowy blok " pojawia się w wielu miejscach zapis o prawie (obowiązku, zależnie od kontekstu) akceptacji przez Zamawiającego poszczególnych etapów dokumentacji, począwszy od koncepcji, poprzez PB i PW aż do konieczności akceptacji projektu kolorystyki wnętrz. Stoimy na stanowisku, iż tak sformułowane zapisy rodzą duże pole do nieporozumień, więc prosimy o wyjaśnienie, czy można ograniczyć to prawo Zamawiającego do odmowy akceptacji projektów w ramach ustalonej ceny ryczałtowej, do przypadku, gdy przedłożone do akceptacji projekty będą w sprzeczności ze znanymi oferentom z okresu ogłoszenia dokumentami, w tym zapisy między innymi SIWZ, PFU, odpowiedziami na pytania i innymi z nimi powiązanymi dokumentami? 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	45
	Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt medyczny i umeblowanie, zawarte w załącznikach 4.1, 4.2 i 4.3 stanowi zamknięty katalog sprzętu i umeblowania wymaganego do dostarczenia w niniejszym postępowaniu przez oferenta. 
	Sprzęt wykazany w załacznikach 4.1, 4.2 i 4.3 nie stanowi katalogu zamkniętego. Należy uwzględnić całą dokumentację przetargową.

	46
	Zamawiający w § 26 punkt.3 wymaga aby - Generalny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowaną zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy. 
Zwracamy uwagę iż po nowelizacji prawa zamówień publicznych z dnia 19.10.2014  - wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Uchwalając nowelizację ustawy o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych ustawodawca wprowadził obowiązkowe „klauzule waloryzacyjne”. Nowo wprowadzony art. 142 ust. 5 p.z.p zobowiązuje zamawiających do umieszczenia w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień określających zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy jeśli zmianie ulegną:
a) stawki podatku VAT
b) wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę
c) zasady podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

W związku z tym prosimy o wykreślenie tego wymogu z § 26 punkt.3 .
	Zamawiający dokonuje wykreślenia tego wymogu.

	47
	Dotyczy § 3 Harmonogram i Harmonogram Realizacji punkt .7 – „Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji w terminie 5 dni roboczych od daty przedstawienia projektu Harmonogramu Realizacji oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian.”   Wykonawca sam ustala terminy i sposób realizacji a zamawiający określił daty kluczowe , więc jeśli wykonawca nie wychodzi poza daty kluczowe to ma prawo sam ustalić terminy realizacji poszczególnych  etapów , naszym zdaniem harmonogram, który nie przekracza dat ustalonych w umowie nie powinien być odrzucony przez Zamawiającego. 
	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

	
	W związku z zapisem umowy § 2 punkt  „Opisy urządzeń i parametrów technicznych służą do określenia standardów wyposażenia medycznego oraz będą stanowić  jeden z elementów oceny ofert.” Oraz z SIWZ punkt  18. „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” zamawiający podaje kryteria oceny oferty – „Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najkorzystniejszy bilans ocen za  Kryterium ceny oferty, oraz okresu gwarancji jakości za wykonanie robót budowlanych” prosimy o wyjaśnienie jakimi kryteriami zamawiający będzie oceniał  standard wyposażenia medycznego ? Prosimy o podanie jednoznacznych kryteriów oceny oferty wykonawcy .
	Zgodnie z SIWZ.

	48
	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania placu budowy i prowadzenia prac budowlanych w okresie od 1.12.2015 (bezpośrednio po pozwoleniu na budowę) do 25.02.2016 (przed przekazaniem dokumentacji wykonawczej)? 
	Tak

	49
	Czy zmiana Harmonogramu Realizacji (par. 3, ust 10) nie stanowiąca zmian w podziale na etapy i czynności kluczowe np. na skutek zmiany technologii robót będzie uprawniała Zamawiającego do naliczania kar umownych? 
	Zamawiający nie naliczy kar umownych w przypadku dotrzymania etapów i czynności kluczowych.

	50
	Czy zmiana Harmonogramu Realizacji Robót z uwagi na zatrudnienie i równoległe wykonywanie robót przez podwykonawców Zamawiającego oraz konieczność koordynacji tych prac przez Generalnego Wykonawcę (par. 13), będzie uprawniała Zamawiającego do naliczania kar umownych? 
	Zamawiający nie przewiduje prowadzenia robót przez podwykonawców Zamawiającego.

	51
	Zgodnie z projektem umowy Zamawiający ma wpływ i zatwierdza dokumentację projektową (par. 5).  Umowa stwierdza także „Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te  pokryje Generalny Wykonawca oraz pokryje wartość zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie robót.” Czy jeżeli wspomniane powyżej wady dokumentacji projektowej skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót powstaną na skutek zmian i zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego, to koszty wynikające z tego tytułu pokryje Zamawiający? 
	Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te  pokryje Generalny Wykonawca oraz pokryje wartość zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie robót.

	52
	W związku z tym, że prace będą prowadzone wg ustalonego, zgłoszonego  Harmonogramu Realizacji Robót w bezpośrednim sąsiedztwie lub połączeniu z istniejącym budynkiem szpitala, jakie roboty Zamawiający chciałby, aby były zgłaszane z wyprzedzeniem 3 dni (par.7, ust.5)? 
	Zgodnie z SIWZ.

	53
	Czy zgłoszenie robót z wyprzedzeniem 3 dni powyżej, jeśli będzie to konieczne pomimo zawarcia ich w harmonogramie, wymaga akceptacji z strony Zamawiającego i w jakim trybie / terminie (par.7, ust.5)? 
	jeżeli prace będą realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiający nie będzie ponownie akceptował zgłoszeń.

	54
	Czy Zamawiający przewiduje tryb warunkowego dokonania odbioru końcowego prac, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, z wyznaczeniem terminu usunięcia nadających się do usunięcia wad i usterek (por. par.18, pkt. 1)? 
	Zamawiający dopuszcza tryb warunkowego odbioru prac

	55
	Czy jest możliwość wykreślenia z umowy faxu i zastąpienia go pocztą e-mail, z potwierdzeniem odbioru e-mail zwrotnym (por. par 21, pkt. 5a)? 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	56
	Jakiego typu wymogi zawierają się w stwierdzeniu „wyżej wymienione wymogi” w par. 22, ust. 3? Prosimy o doprecyzowanie i wymienienie. 
	W par. 22 ust. nie pojawia się wskazane stwierdzenie

	57
	Prosimy o zmianę brzmienia  par. 24, ust. 1: 
„W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót/ Usług, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3  ust. 2, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.” 
na
„W przypadku, gdy Generalny Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót/ Usług, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3  ust. 2, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.” 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	
	Prosimy o zmianę brzmienia  par. 26, ust. 5: 
„Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią PFU, który jest dla niego czytelny  i zrozumiały i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.”
na
„Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią PFU, który jest dla niego czytelny  i zrozumiały i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie warunki prowadzenia Inwestycji.”
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	58
	Może być wiele przypadków wewnętrznych, szczegółowych zmian w Harmonogramie realizacji Prac, bez większego wpływu na terminy pośrednie czynności kluczowych i termin końcowy (por. też w pytaniach powyżej). Czy naliczone kary umowne ulegną redukcji, jeśli zostanie dotrzymany termin końcowy – odbiór końcowy inwestycji (por. par 26, ust. 8)? Czy Zamawiający może wprowadzić stosowny zapis w projekcie umowy? 
	Zamawiający nie modyfikuje w tym zakresie dokumentacji.

	59
	Prosimy o zmianę słów „opóźnienia” na słowa „zwłoki” w par. 30, ust. 1, pkt. a), b), d) i e).
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	
	Czy Zamawiający uzna w zakresie OC jako wystarczający do spełnienia wymagań dokument certyfikatu (odpowiednik polisy) wystawiony przez  zagraniczny zakład ubezpieczeń, uprawniony do prowadzenia działalności w Polsce? 
	Nie.

	60
	Polisa od ryzyka śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy (por. w par. 31, ust. 1, ppkt. a) mieści się w zakresie ubezpieczenia OC działalności naszej firmy. Czy taka połączona forma może być zastosowana? 
	Tak.

	61
	Wnioskujemy o wykreślenie pkt. 5 z „WYMAGANIA DOTYCZĄCE POLISY RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH“ Formularz 11 „Zamawiający będzie wyłącznym beneficjentem w zakresie odszkodowań za szkody powstałe w robotach kontraktowych. Jednocześnie Zamawiający zwróci wykonawcy odszkodowania otrzymane od Ubezpieczyciela za szkody w mieniu nierozliczonym, gdzie koszty wykonania prac poniósł wyłącznie Wykonawca.” 
lub zmianę na 
„Wykonawca będzie beneficjentem w zakresie odszkodowań za szkody powstałe w robotach kontraktowych, gdzie koszty wykonania prac poniósł wyłącznie Wykonawca.”
	Zamawiający nie modyfikuje w tym zakresie dokumentacji.

	62
	Prosimy o wyjaśnienie par. 33, pkt. 1 (przytaczam w dosłownym zapisie): „Na podstawie protokołu odbioru końcowego robót strony przystąpią do dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji.” Czy przed odbiorem ma być sporządzony protokół? 
	Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony podczas Odbioru Końcowego Inwestycji

	63
	Prosimy o wyjaśnienie par. 33, ust. 2 (przytaczam w dosłownym zapisie): „Inwestor wyznaczy termin odbioru końcowego inwestycji i zawiadomi Generalnego Wykonawcę na co najmniej 14 dni przed planowanym terminie odbioru końcowego inwestycji. równocześnie w par. 17, ust. 1 to: „Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzód poinformuje Inwestora o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego Robót poda termin, w którym jednocześnie przekaże Inwestorowi” dokumenty, a (por. par. 17, ust. 2) „Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego Robót w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę dokumentów” 
	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

	64
	Czy Zamawiający przewiduje tryb warunkowego dokonania odbioru końcowego prac, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, z wyznaczeniem dodatkowego terminu usunięcia nadających się do usunięcia wad i usterek (por. par. 17, ust. 4 i par. 33, ust. 3)? 
	Zamawiający przewiduje tryb warunkowego odbioru prac.

	65
	Prosimy o zmianę brzemienia par. 36, ust. 2 
„W przypadku kwestii projektowych Generalny Wykonawca lub Inwestor może zwrócić się do eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona zwracająca się do eksperta.”
na
„W przypadku kwestii projektowych Generalny Wykonawca lub Inwestor może zwrócić się do eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona, której opinia w sporze nie została potwierdzona.”
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	66
	Prosimy o wydzielenie i przeniesienie końcowych podpunktów z par. 38 do par. 39
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	67
	Na stronie 17 SIWZ znajduje się zapis: 
„W zakresie potwierdzenia, że instalowany sprzęt w ramach robót budowlanych odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 a)         oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).
b)         w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2011 r. składamy:             ( …………………)”
Zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 10 do SIWZ. Prosimy o określenie precyzyjnych wymagań lub listy "sprzętu w ramach robót budowanych", które to oferent zobowiązany jest ująć w formularzu 10. Powyżej pojawiają się określenia: - sprzęt (zdefiniowany we wzorze umowy), - sprzęt medyczny), - wyrób medyczny, brak tu jednoznaczności. Oferent (ze względu na ilośći wyposażenia) prosi o graniczenie tej listy tylko do istotnego Wyposażenia Medycznego określonego w pkt 2.2.9 PFU "trwale związanego z budynkiem".
	Zamawiający dokonuje ograniczenia do istotnego Wyposażenia Medycznego określonego w pkt 2.2.9 PFU "trwale związanego z budynkiem"

	68
	Prosimy  o wprowadzenie do SIWZ wzoru formularza i nadanie właściwego numeru dotyczącego "Arkusza informacji technicznej dla sprzętu w robotach budowlanych" (vide str. 17 SIWZ). Formularz nr 11 dotyczy wymagań ubezpieczeniowych. Jaki sprzęt ma być tu ujęty przez oferenta?
	Zamawiający usunął wadliwy zapis. Informacje techniczne dotyczące sprzętu zawiera PFU.

	69
	Prosimy o potwierdzenie że zapisy PFU w pkt 2.2.9.2 (dotyczące "Wyposażenia pozostałego") - brzmiący: Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć z ofertą" - nie dotyczy tego etapu postępowania lecz dopiero etapu realizacji Zamówienia z wybranym oferentem.
	Na etapie postępowania przetargowego w zakresie złożenia oferty , atesty i dokumenty wyposażenia dodatkowego nie są wymagane

	70
	W związku z zapisem w SIWZ punkt 4.3 ust. 2 podpunkt: c) Rękojmia: okres rękojmi wynosi dla robót budowlanych wynosi zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji, okres rękojmi dla sprzętu instalowanego w ramach robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego - prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie, o który sprzęt chodzi w tymże zapisie Zamawiającemu?
	Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 12.05.2015 r. Okres rękojmi dla sprzętu instalowanego w ramach  robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla sprzętu trwale związanego z budynkiem zgodnie z pkt.2.2.9 PFU.

	71
	W związku z zapisem w SIWZ punkt 4.3 ust. 2 podpunkt: d)Przeglądy gwarancyjne będą w okresie gwarancji i rękojmi wykonywane w ramach wynagrodzenia zgodnego ze złożona ofertą - Prosimy o doprecyzowanie następujących spraw: 1) czy przeglądy gwarancyjne w tym konserwacja urządzeń mają być częścią wartości całkowitej oferty? 2) Czy przeglądy gwarancyjne w tym konserwacja ma również obejmować wymianę elementów eksploatacyjnych? Jeśli tak, to które z elementów eksploatacyjnych będą podlegać wymianie.
	Zgodnie z treścią wyjaśnień z dnia 12.05.2015 r. Przeglądy gwarancyjne w tym konserwacje urządzeń mają być częścią wartości całkowitej oferty i winny być wykonywane nieodpłatnie. Przeglądy gwarancyjne mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w DTR dla danego typu urządzenia.

	72
	Prosimy o zmianę punktu 4 Formularza Ofertowego (Formularz nr 1) celem umożliwienia wpisania okresu gwarancji zgodnie z SIWZ. 
	Zgodnie z wyjaśnieniami z 12.05.2015 r. Zamawiający dokona zmiany  pkt 4 Formularza ofertowego.

	73
	W związku z różnicą w treści punktu 5. Formularza Ofertowego (Formularz nr 1) oraz punktu 4.3 ust.2 podpunkt c) SIWZ dotyczącą rękojmi, prosimy o jednoznaczne wskazanie na jakie okresy i  dla jakich zakresów Umowy oferent zobowiązany jest udzielić rękojmi.
	Zgodnie z wyjaśnieniami z 12.05.2015 r. Rękojmia dla robót budowlanych wynosi zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji, a dla sprzętu instalowanego w ramach robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

	74
	Dotyczy 6. warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełniania tych warunków ust. 6.2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty:
- co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o powierzchni min. 2 000 m2 każda na obiekcie jednostki podmiotu prowadzącego działalność medyczną, związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentem o wartości co najmniej 10 000 000 zł brutto?
LUB
- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o powierzchni użytkowej min. 2 000 m2 o wartości co najmniej 5 000 000 zł brutto?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	75
	Dotyczy 6.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa pkt. a)
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na połowę kwoty najwyższej transzy wynagrodzenia, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zadania tj. 11 619 000 zł.?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	76
	Czy Zamawiający, zważywszy na rozmiary dokumentacji technicznej wyrazi zgodę, aby była dostarczona na płycie CD?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	77
	Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty autoryzacji producenta sprzętu zgodnie z PFU pkt 2.2.9 na sprzedaż i obsługę serwisową oferowanego przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert?
	Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta wystawionego na oferenta o zapewnieniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego dla oferowanych sprzętów zgodnie z pkt 2.2.9

	78
	Czy Zamawiający zmieni wysokość wadium na kwotę 150 000 zł?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	79
	Dotyczy 4.3. USTALENIA KOŃCOWE ust. 2 GWARANCJA pkt b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy lub dłużej, jeżeli producent takiej gwarancji udziela?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	80
	Dotyczy 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ust. 6.2.
Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony wykonanie (zakończenie) przez Wykonawcę co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej min. 7 000 m2 o funkcji laboratoryjnej z przeznaczeniem medycznym z oddziałem diagnostyki obrazowej o wartości co najmniej 20 000 000 zł brutto?
	Tak, Zamawiający dopuści.

	81
	Dotyczy 6.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa pkt. a)
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na połowę kwoty najwyższej transzy wynagrodzenia, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zadania tj. 11 619 000 zł.?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	82
	Dotyczy 9.1. WADIUM
  Czy Zamawiający obniży kwotę wadium do wysokości 300 000 zł?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	83
	Dotyczy 27 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA pkt 27.1.4.
Czy Zamawiający poszerzy zakres zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu o zabezpieczenie, o którym mowa w art. 148 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, tj. ustanowienie zastawu rejestrowego np. na udziałach Wykonawcy?
	Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego  np..na udziałach wykonawcy.

	84
	Czy Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego oświadczenia Wykonawcy, że oferowany sprzęt medyczny spełnia opisane w SIWZ wymagania? Dołączenie jedynie kart katalogowych może nie zapewniać takiego jednoznacznego potwierdzenia.
	Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego wraz z załączeniem oświadczenia producenta wystawionego na oferenta potwierdzającego parametry oferowanego sprzętu dla przedmiotowego postępowania

	85
	W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 13, iż "Zamawiający uiści opłatę administracyjną za wycinkę drzew. Koszt nowych nasadzeń poniesie Wykonawca" - prosimy o określenie, jaką ilość i rodzaj nasadzeń zastępczych należy uwzględnić w ofercie?
	Do ustalenia na etapie projektu budowlanego.

	86
	Poniżej fragment z wzoru umowy: 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty: 1) SIWZ
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy
       3)   Wyjaśnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ich modyfikacjami,
      4)   Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

5. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy.

6.W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach 
   wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty 
   wymienione w ust.2 w kolejności tam określonej. " Prosimy o skorygowanie w powyższym tekście błędnej numeracji (zamiast "ust. 2" powinno być "ust. 4". Ponadto należy zmienić kolejność pkt. 3 "Wyjaśnienie do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ich modyfikacjami" w ust. 4 na pkt 1) ponieważ przy takiej kolejności /hierarchii, modyfikacje i wyjaśnienia (w w przypadku pojawienia się sprzeczności) niczego nie modyfikują.
	Jak wskazano w wyjaśnieniach z 12.05.2015 r. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w sugerowany sposób

	87
	W związku z powyższym fragmentem PFU prosimy o informację, czy Zamawiający/Inwestor uiści opłatę administracyjną za wycinkę istniejących drzew, a jednocześnie zapłaci po opracowaniu dokumentacji za nieznane na tym etapie nasadzenia zastępcze?
	Zamawiający uiści opłatę administracyjną za wycinkę drzew. Koszt nowych nasadzeń poniesie Wykonawca.

	88
	19. W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisem SIWZ – str. 17 

„W zakresie potwierdzenia, że instalowany sprzęt w ramach robót budowlanych odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć:
a) oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). 
b) w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2011 r. składamy:
I. Deklarację Zgodności Producenta – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
II. Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu   
medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, Iia, Iib, III;
III. dla wyrobów medycznych klasy Iia, Iib lub III – oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn – obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie;
IV. w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z  art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U.  2010  nr 107 poz. 679 z późn. zm.);
V. w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie); 
lub
VI. w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
Zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 10 do SIWZ.”
I zapisem w ogłoszeniu pkt.III.5) 
„INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;”
prosimy o potwierdzenie, że wiążące są zapisy zgodne z SIWZ. 
	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

	89
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o wykreślenie definicji „Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” i par. 33 Umowy. Odbiór końcowy przedmiotu umowy powinien być jeden zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	Zamawiający nie dokonuje sugerowanej modyfikacji zapisu.

	90
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o zmianę definicji : „Termin zakończenia realizacji inwestycji” na: „datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeśli odbiór został dokonany”. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	91
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 3 pkt. 10 po słowach „W przypadku, gdy złożony Harmonogram Realizacji” zwrotu: „z przyczyn zależnych od Generalnego Wykonawcy”.
	Zamawiający wyraża zgodę.

	92
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 5 pkt. 2 w wierszu „- zatwierdzenie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej przez Zamawiającego” terminu na to zatwierdzenie, do którego Zamawiający odwołuje się w pkt. 6 tegoż paragrafu. 
	Zamawiający nie modyfikuje w tym zakresie dokumentacji.

	93
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy wykreślenie w par. 5 pkt. 17, gdyż prawa autorskie osobiste zgodnie z przepisami nie mogą być ograniczane. 
	Zapis umowy nie narusza obowiązujących przepisów

	94
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 8 pkt. 1 podpunktu e o treści: „e) zapłaty za wykonane Roboty w terminie.” 
	Zamawiający nie dokonuje sugerowanej modyfikacji zapisu.

	95
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 17 pkt. 3 na końcu następującego zdania: „ Inwestor nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych”. Powyższy zapis zgodny jest z orzecznictwem SN. 
	Zamawiający wyraża zgodę.

	96
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 18 pkt. 1 a, na końcu zdania zwrotu: „ jeśli wady są istotne”. 
	Zamawiający wyraża zgodę.

	97
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o zmianę zapisu par. 22 z: „Odbiór po upływie Rękojmi w zakresie Robót Budowlanych” na: „Odbiór po upływie gwarancji w zakresie Robót Budowlanych”. Powyższy wniosek wynika z faktu, iż rękojmia ustawowa wygasa co oznacza, że wady i usterki zgłoszone w dacie rękojmi nie podlegają usunięciu po wygaśnięciu rękojmi. Tylko w przypadku gwarancji Inwestor może dochodzić usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji, po zakończeniu tego okresu. 
	Zamawiający wyjaśnia, że zapis odnosi się do usterek i Wad objętych rękojmią, które są ujawniane przez Inwestora w ciągu Okresu Rękojmi.

	98
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 24 pkt. 1 po słowach: „W przypadku, gdy Generalny Wykonawca” zwrotu: „ z przyczyn od niego zależnych”. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	99
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 24 pkt. 2 po
zdaniu; „Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w związku z wyżej opisanymi działaniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrącać z Wynagrodzeniem należnym Generalnemu Wykonawcy” zwrotu: „jeśli opóźnienia nastąpiły z przyczyn zależnych od Generalnego Wykonawcy”. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	100
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 25 pkt 4 po słowach: „W przypadku, gdy okres zawieszenia trwać będzie dłużej niż” słowa „łącznie”. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	101
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o wykreślenie w par. 26 pkt 3 zdania: „Zamawiający nie przewiduje możliwości  zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy” lub zmianę zapisu odpowiednio , by stawka VAT była wg daty wystawienia faktur. 
	Zamawiający wykreśla wskazany zapis

	102
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo par. 30 „Kary umowne”:
Prosimy o zamianę w całym par. 30 słowa; „opóźnienie” na słowo: „zwłoka”. 
Prosimy o zmianę wysokości kary z par 30, pkt 1a z „0,2%” na „0,05%”. 
Prosimy o zmianę wysokości kary z par 30, pkt 1b z „5.000 PLN” na „0,2% wartości elementu dotkniętego wadą”.
Prosimy o dodanie pkt 3 o następującej treści: „Ustala się limit kar umownych ze wszystkich tytułów w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w par. 26 „Wynagrodzenie”. 
	Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie górnego limitu dla naliczania kar umownych na poziomie 10% wynagrodzenia netto oraz na proponowane wysokości kar. Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka"

	103
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o wykreślenie w par. 32 całego punktu 3, względnie przedstawienie nam stanu majątkowego Zamawiającego, co do którego mamy złożyć oświadczenie, że jest nam znany. 
	Dokumenty dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

	104
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 34 pkt 1a) po słowach;” przekroczenie przez Generalnego Wykonawcę” słów: „ z jego winy”. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	105
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o dodanie w par. 34 pkt 1f) po słowach;” Generalny Wykonawca” słów: „ ze swej winy”. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	106
	W zakresie Umowy o Generalne Wykonawstwo prosimy o zmianę w par. 27 pkt 1 zapisu: „ w okresach kwartalnych” na zapis: „ w okresach miesięcznych”. 
	Zamawiający dokonuje modyfikacji w sugerowany sposób.

	107
	1. Prosimy o potwierdzenie, iż w pkt 6 Formularza ofertowego w powtórzone wartości netto wartości oferty odpowiadają wartościom netto dla różnych stawek VAT stanowiących wartość całkowitą oferty.
6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto 
w wysokości: …………………………………………. PLN w tym: 
  Wartość netto ………………. podatek VAT ….% 
  Wartość netto ………………. podatek VAT ….%
	Zamawiający potwierdza

	108
	Czy Zamawiający wymaga aby agregat prądotwórczy był zatankowany w 100%?
	Zamawiający nie wymaga.

	109
	dot. pkt 7.2 SIWZ: Zarówno przepisy PZP, jak i aktów wykonawczych, orzecznictwo Kio i SO oraz doktryna nie nakładają obowiązku uczestniczenia w charakterze podwykonawcy podmiotu, który udostępnia wykonawcy swój potencjał w postaci wiedzy i doświadczenia. Sama redakcja art. 26 ust. 2 b Pzp wskazuje, iż charakter stosunku łączącego wykonawcę i udostępniającego nie wpływa ma możliwość polegania na zasobach podmiotów trzecich. W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie zapisu wskazującego na konieczność uczestnictwa podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie w charakterze podwykonawcy jako naruszającego obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
	Zamawiający nie dokonuje sugerowanej modyfikacji zapisu.

	110
	dot. § 3 ust. 5 Wzoru Umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie. Mając na uwadze, iż niedotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu naraża wykonawcę na naliczenie kary umownej, wnosimy o doprecyzowanie zapisu, iż zmiana wymaga zgody Wykonawcy. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	111
	dot. § 3 ust. 7,8 Wzoru Umowy:  Wnosimy o doprecyzowanie czego dotyczyły będą zastrzeżenia do Harmonogramu, których uwzględnienie wymagane jest od Wykonawcy.
	Zgodnie z Umową.

	112
	dot. § 3 ust. 10 (ostatnie zdanie) Wzoru Umowy:  Prosimy o potwierdzenie, iż naliczenie kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów wynikających z Harmonogramu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy wniosek o zmianę Harmonogramu nie zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego przed upływem terminu pierwotnie wskazanego w Harmonogramie. 
	Zamawiający potwierdza.

	113
	dot. § 5 ust.7 wzoru Umowy: Zamawiający zastrzega sobie 10 dni roboczych na akceptację dokumentacji technicznej. Z kolei w § 3 ust. 1, Zamawiający zapisał, iż dokona akceptacji dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych. 
(i) Prosimy o uzgodnienie powyższych terminów?
(ii) Prosimy o wskazanie jakie opracowania składają się na dokumentację techniczną?
	Zamawiający dokona akceptacji dokumentacji projektowej w okresie  10 dni. Zakres opracowania  dokumentacje i technicznej określa Prawo Budowlane i powiązane z nim przepisy wykonawcze.

	114
	dot. § 17 ust. 2 wzoru Umowy: Mając na uwadze, iż czynności odbiorowe wchodzą w okres realizacji przedmiotu Umowy  zgodnie z § 25, a zatem realnie skracają czas wykonywania usług i robót przez wykonawcę, wnosimy o skrócenie terminów w jakich Zamawiający przystąpi do dokonywania odbiorów (częściowych, końcowego) oraz czasu, w jakim te odbiory powinny się zakończyć. Na gruncie obecnych postanowień umowy, łączny termin od powiadomienia o gotowości do odbioru do dokonania odbioru wynosi 28 dni roboczych (7+21), czyli przekracza miesiąc kalendarzowy. 
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

	115
	dot. § 24 ust.2 wzoru Umowy: Prosimy o dookreślenie, ze chodzi o dni robocze.
	Zamawiający potwierdza

	116
	dot. § 25 ust.3 wzoru Umowy: prosimy o uzupełnienie zapisu. W przypadku zawieszenia wykonywania Robót, z przyczyn nie leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o zmianę terminu wykonywania Robót o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. 
	Zamawiający potwierdza, że w przypadku zawieszenia wykonywania Robót, z przyczyn nie leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o zmianę terminu wykonywania Robót o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. 

	117
	dot. § 25 ust.4 wzoru Umowy: Prosimy o doprecyzowanie w ostatnim zdaniu, iż chodzi o zawieszenie z przyczyn, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
	Zamawiający nie potwierdza

	118
	dot. § 28 wzoru Umowy: Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia częściowego w okresie wykonywania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Harmonogramu Realizacji. 
	Zamawiający potwierdza

	119
	dot. § 30 wzoru Umowy: Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	120
	dot. § 33 ust.2 wzoru Umowy: Mając na uwadze, iż uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w terminie realizacji umowy opisanym w §25, prosimy o wskazanie terminu w jakim Inwestor dokona odbioru końcowego inwestycji.
	Zgodnie w SIWZ

	121
	W związku z zapisami siwz pkt. 7.8 mówiącymi, iż w zakresie potwierdzenia, że instalowany sprzęt w ramach robót budowlanych odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć:
e) Arkusze informacji technicznej dla sprzętu w robotach budowlanych – Formularz nr 11 do SIWZ 
oraz odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 12.05.2015 wyjaśniającą, iż informacje techniczne dotyczące sprzętu zawiera PFU prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawcy do oferty nie muszą dołączać informacji technicznej z PFU, jedynie dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt. 7.8 a,b,c,d.
	Zgodnie z SIWZ.

	122
	W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 12.05.2015 prosimy o potwierdzenie iż wymiana elementów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego. Chcielibyśmy zauważyć, iż bezpłatna obsługa serwisowa  w  ramach  gwarancji  spoczywa  na  Wykonawcy,  jednak  wymiana  części zamiennych czy elementów zużywalnych leży po stronie Zamawiającego i nie powinien on obarczać dodatkowymi kosztami Wykonawcy.
	Zgodnie z treścią wyjaśnień z dnia 12.05.2015 r. Przeglądy gwarancyjne w tym konserwacje urządzeń mają być częścią wartości całkowitej oferty i winny być wykonywane nieodpłatnie. Przeglądy gwarancyjne mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w DTR dla danego typu urządzenia.

	123
	Czy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 6, 9 Wykonawcy mają oczekiwać, iż Zamawiający załączy na stronie poprawione dokumenty uwzględniające zmiany?
	Zamawiający zamieści na stronie poprawione dokumenty.

	124
	Formularz nr 8 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie o szkolenie z jakiego aparatu chodzi? Prosimy o dołączenie opisu technicznego wspomnianego aparatu.
	Formularz nr 8 nie zawiera informacji o szkoleniu

	125
	Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia jednego szkolenia z zakresu obsługi poszczególnych dostarczanych sprzętów medycznych? 
	Zamawiający potwierdza

	126
	Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne szkolenie dotyczy dużych sprzętów medycznych  czyli kolumny, lampy operacyjne, stół operacyjny a nie sprzętu, który szkoleń nie wymaga typu stojak na kroplówki, wózek ratowniczy, meble.
	Szkolenie dotyczy elementów istotnego Wyposażenia Medycznego określonego w pkt 2.2.9 PFU „ trwale związanego z budynkiem”  

	127
	Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę Wykonawcy, który wykaże, że w okresie ostatnich   5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy, w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej trzy roboty budowlane  polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o powierzchni użytkowej min  1.600 m2 każda, w tym:
- dwie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie na obiekcie jednostki/podmiotu prowadzącego działalność medyczną związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentem, w tym jedna na wartość co najmniej 10.000.000,00 zł. (brutto),
- jedna na wartość co najmniej   5.000.000,00 zł. (brutto).
 oraz załączy dowody, potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz  wskazujące, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończone.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	128
	Dotyczy 4.3. USTALENIA KOŃCOWE ust. 3 Podwykonawcy pkt c)
Czy Zamawiający może wymienić warunki techniczne, które musi spełnić podwykonawca i które mają być nie gorsze aniżeli warunki techniczne oferowane przez Wykonawcę? 
Czy Zamawiający miał na myśli warunki formalne: potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z ust. 7.6 i załączeniem dokumentów zawartych w pkt 7.4.1.-7.4.6?
	Zamawiający potwierdza.

	129
	Dotyczy 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 5
Czy w przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji Zamawiający będzie gotowy przeznaczyć na finansowanie zadania środki przed terminem 25 września 2017 r.?
  Jeśli tak, do kiedy?
	Zgodnie z SIWZ.

	130
	Dotyczy 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Informacje dodatkowe pkt 2
Czy jeżeli okres zawieszenia robót  całym okresie realizacji kontraktu przekroczy łącznie 90 dni, koszty związane z zawieszeniem robót poniesie Zamawiający?
Jaki maksymalny czas zawieszenia robót dopuszcza Zamawiający i czy jego przekroczenie skutkować będzie prawem do odstąpienia od umowy Wykonawcy?
	Koszty związane z zawieszeniem robót pokrywa Wykonawca. Obowiązek ten poniesie Zamawiający jedynie w sytuacji, gdy zawieszenie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy i trwa dłużej aniżeli 60 dni.

	131
	Dotyczy 7.8. pkt a)
Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego wszystkie parametry oferowanego sprzętu zgodnie z PFU pkt 2.2.9 wraz z upoważnieniem producenta do złożenia oferty na ten sprzęt w niniejszym postępowaniu?
	Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego wraz z załączeniem oświadczenia producenta wystawionego na oferenta potwierdzającego parametry oferowanego sprzętu dla przedmiotowego postępowania

	132
	Czy Zamawiający w zakresie stacji uzdatniania wody będzie wymagał załączenia do oferty dokumentów, o których mowa w ust. 7.8 pkt a) wraz z upoważnieniem producenta potwierdzającym zaoferowane parametry zgodnie z SIWZ oraz autoryzacją producenta na sprzedaż i serwis urządzenia?
	Stacja uzdatniania wody stanowi element istotnego Wyposażenia Medycznego określonego w pkt 2.2.9 PFU „ trwale związanego z budynkiem”  i jako taka wymaga spełnienia wszelkich warunków stawianych w SIWZ
Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta wystawionego na oferenta o zapewnieniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego dla oferowanych sprzętów.
Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego wraz z załączeniem oświadczenia producenta wystawionego na oferenta potwierdzającego parametry oferowanego sprzętu dla przedmiotowego postępowania

	133
	Czy Zamawiający postawi wymóg, iż przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta zaoferowanego sprzętu wszystkich parametrów technicznych oraz informacji o uprawnieniu do złożenia oferty na zaoferowany sprzęt w niniejszym postępowaniu?
	Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta zaoferowanego sprzętu wszystkich parametrów technicznych oraz informacji o uprawnieniu do złożenia oferty na zaoferowany sprzęt w niniejszym postępowaniu.

	134
	Czy Zamawiający dopuści do przetargu Wykonawcę, który spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia i wykaże, że wykonał:
– co najmniej 1 robotę budowlaną na obiekcie z funkcją laboratoryjną o wartości min. 20 000 000 PLN brutto;
– co najmniej 1 dostawę sprzętu medycznego w zakresie centralna sterylizacja, sprzętu anestetycznego dla bloków operacyjnych i sali OIOM oraz dostawę mebli medycznych, umywalni, wyposażenia drobnego wraz z akcesoriami o łącznej wartości min. 6 000 000 PLN brutto;
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	135
	Prosimy dopisanie w par. 34 pkt 1
f) Generalny Wykonawca bezzasadnie przerwał realizacje robót i przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	136
	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie powierzchni użytkowej (komunikacja, niektórych wielkości sal) zachowując wymaganą funkcjonalność w PFU i SWiZ, Zmiany mogą być podyktowane np. Przesunięciem powierzchni niewykorzystywanej lub niewymaganej przepisami na pomieszczenia, które wg nas są za małe lub będą wpływały na funkcjonowanie szpitala. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy również o wprowadzenie tej zmiany do warunków umowy.
	Zamawiający potwierdza.

	137
	Zgodnie z punktem 6.2 SIWZ Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zakończyli co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o powierzchni użytkowej minimum 2.000 m2 każda. Ustanowienie takiego warunku nie daje zamawiającemu gwarancji, że wyłoniony w  toku postępowania przetargowego podmiot będzie faktycznie miał niezbędne umiejętności do wykonania zadania. Zdarzyć się może sytuacja, że wykonawca wykaże się niewielkim doświadczeniem w pracach remontowych lub polegających na przebudowie kilku pomieszczeń znacznego kompleksu (o powierzchni użytkowej ponad 2.000m2) - co okaże się wystarczające do spełnenia warunków postawionych przez Zamawiającego i równoważne doświadczenie innych wykonawców, którzy faktycznie wykonali pełno branżowy obiekt szpitalny zbliżony do budynku stanowiącego przedmiot zamówienia. Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest pełno branżowa budowa obiektu szpitalnego prosimy o potwierdzenie, że należy wykazać się budową(lub ewentualnie rozbudową) obiektów o powierzchni użytkowej minimum 2.000 m2 każdy, a nie jest nie remontem lub przebudową takiego budynku.
	Zamawiający nie dokonuje sugerowanej modyfikacji zapisu.

	138
	Zgodnie z punktem 6.2 SIWZ Wykonawcy musza wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o powierzchni użytkowej min 2.000 m2 każda, w tym:
- dwie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie na obiekcie jednostki/podmiotu prowadzącego działalność medyczną związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentem, w tym jedna na wartość co najmniej 10.000.000,00 zł. (brutto),
- jedna na wartość co najmniej   5.000.000,00 zł. (brutto).
Pozostawienie warunku doświadczenia w niezmienionej postaci nie daje zamawiającemu gwarancji, że wyłoniony w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego podmiot będzie faktycznie miał niezbędne umiejętności do wykonania zadania. Zdążyć się może bowiem taka sytuacja, że wykonawca w celu wykazania potwierdzenia spełnienia warunku wykaże się:
- jedną robotą na obiekcie prowadzącym działalność medyczną o powierzchni użytkowej ponad 2.000 m2 i wartości ponad 10.000.000 brutto oraz 
- jedną robotą o wartości kilkunastu tysięcy złotych polegającą np. na malowaniu kilku pomieszczeń w obiekcie prowadzącym działalność medyczną o pow. użytkowej obiekty ponad 2.000 m2 oraz 
- jedna robotę polegającą na przebudowie obiektu o powierzchni użytkowej ponad 2.000 m2 i wartości ponad 5 mln brutto, 
co okaże się wystarczające do spełnienia warunków postawionych przez Zamawiającego a z cała pewnością nie jest wystarczające do wykonania inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia.
W związku z powyższym oraz z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest pełno branżowa budowa obiekty szpitalnego prosimy o potwierdzenie, że należy wykazać się takim robotami, które są wymienione w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 4 SIWZ i które są przedmiotem niniejszego postępowania, a więc, że każda ze wskazanych prac musi obejmować:
a) roboty budowlane w zakresie konstrukcyjnych oraz wykończeniowych
b) roboty branży sanitarnej w zakresie co najmniej instalacji wod.-kan., CO, wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych,
c) roboty branży elektrycznej w zakresie co najmniej niskich oraz wysokich prądów,
d) dostawa i montaż urządzeń dźwigowych (platformy lub windy)
	Zamawiający nie dokonuje sugerowanej modyfikacji zapisu.

	139
	W par. 30 umowy Zamawiający przewiduje kary umowne za "opóźnienie" w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie, w przypadku nieprzekazania w terminie raportu miesięcznego oraz w przypadku przekroczenia terminów usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze. Tymczasem zgodnie z art. 383 part. 1 i art. 384 par. 1 k.c. zastrzeżona przez strony kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności za które dłużnik  ponosi odpowiedzialność (art. 471 k.c.) tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranność (art. 471 k.c.), czyli z jego winy w postaci, co najmniej, niedbalstwa. To oznacza, że kara umowna zastrzeżona na wypadek nieterminowego spełnienia świadczenia należy się jedynie w razie zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.). Stanowisko powyższe potwierdza wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. w którym twierdzono, iż 'niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe w skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności" (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10). 
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na stosowaną zmianę wyżej wymienionych zapisów poprzez wprowadzenie kary za "zwłokę" (tak jak zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka")?
	Zamawiający nie wyraża zgody.
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