
KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI   :     LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH- WYMIANA WYKŁADZIN  NA KORYTARZACH W RE-
JONIE IZBY PRZYJĘĆ

ADRES INWESTYCJI   :     BUDYNEK SZPITALA - NR 1-NISKI PARTER-IZBA PRZYJĘĆ
INWESTOR   :     107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z.
ADRES INWESTORA   :     78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44
BRANŻA   :     OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     28.03.2014

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     I KW 2014

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 12.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 6.00 % M
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



WYMIANA WYKŁADZIN- ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapra-
wie cementowej
obmiar  = (29.30+28.20)*2.50+4.50*
4.00+7.00*4.60+9.50*2.10+4.50*2.50 =
225.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 207.1380 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego-2 kon-
dygnacje
Krotność = 2
obmiar  = (29.30+28.20+4.50+4.0+
9.50+2.10+4.50+2.50)*2-20*1.0 =
149.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18*2=0.36r-g/m
r-g 53.7120 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatar-
ciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w
jednym miejscu
obmiar  = 10 miejsc.

miejsc.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/miejsc.
r-g 13.8000 0.000 0.00

-- M --
2* masa szybkowiążąca

3.5kg/miejsc.
kg 35.0000 0.000 0.00

3* preparat gruntujący
0.5dm3/miejsc.

dm3 5.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 2-02
1119-01

Naprawa pasów po oderwanych cokoli-
kach
obmiar  = 149.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0303r-g/m
r-g 4.5208 0.000 0.00

-- M --
2* masa szybkowiążaca

0.48kg/m
kg 71.6160 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.1492 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0149 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km
obmiar  = 225.15*0.02+149.2*0.02*0.10
= 4.801 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 4.1289 0.000 0.00

-- M --
2* składowanie gruzu

1m3/m3
m3 4.8010 0.000 0.00
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WYMIANA WYKŁADZIN- ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.5+3*0.02=0.56m-g/m3
m-g 2.6886 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WYMIANA WYKŁADZIN- ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2 ROBOTY POSADZKOWE
6

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 225.15+149.20*0.10 =
240.070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 14.4042 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 50.4147 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0480 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0720 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła-
dzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 225.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 31.5210 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca

7.8kg/m2
kg 1756.1700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.2515 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.2515 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW
obmiar  = 240.07 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 94.8997 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina antypoślizgowa z PCW rulo-

nowa
1.09m2/m2

m2 261.6763 0.000 0.00

3* klej
0.6kg/m2

kg 144.0420 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 1.3684 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.9843 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych
obmiar  = 240.07 m2

m2

-- R --
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WYMIANA WYKŁADZIN- ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 30.2728 0.000 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfiko-

wanego
0.03kg/m2

kg 7.2021 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy
przyścienne pod cokolik
obmiar  = 149.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1103r-g/m
r-g 16.4568 0.000 0.00

-- M --
2* listwy krawędziowe

1.07m/m
m 159.6440 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0298 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0448 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.2

WYCENA
INDYW.

Montaż listww progowych
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/szt
r-g 18.0000 0.000 0.00

-- M --
2* listwa progowa z aluminium

1szt/szt
szt 12.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY POSADZKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WYMIANA WYKŁADZIN- ŚLEPY PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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