
KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI   :     LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH- WYMIANA DRZWI  NA KORYTARZACH W REJONIE
IZBY PRZYJĘĆ

ADRES INWESTYCJI   :     BUDYNEK SZPITALA - NR 1
INWESTOR   :     107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z.
ADRES INWESTORA   :     78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44
BRANŻA   :     OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA   :     28.03.2014

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     I KW 2014

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 12.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 6.00 % M
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



WYMIANA DRZWI-ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1 WYMIANA DRZWI- KORYTARZE
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.00*2.15*3+1.40*2.15*2+
2.50*2.50 = 25.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 13.0884 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednos-
krzydłowych oszklonych na budowie
obmiar  = 0.90*2.05 = 1.845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/m2
r-g 3.9114 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29szt./m2
szt. 9.7601 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 0.5351 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* drzwi aluminiowe 0.90X2,05 EI 30
1m2/m2

m2 1.8450 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.06m-g/m2
m-g 0.1107 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzyd-
łowych oszklonych na budowie
obmiar  = 2.00*2.15*3 = 12.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 39.9900 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt./m2
szt. 61.4040 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 3.0960 0.000 0.00

4* drzwi aluminiowe 200x215
0.334m2/m2

m2 4.3086 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4)

% 1.5000 0.000 0.00

6* drzwi alum.200X215 EI 60
0.67m2/m2

m2 8.6430 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.06m-g/m2
m-g 0.7740 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych 1,5 skrzyd-
łowych oszklonych na budowie
obmiar  = 1.40*2.15*2 = 6.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 18.6620 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt./m2
szt. 28.6552 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 1.4448 0.000 0.00

4* drzwi aluminiowe 140x215
0.5m2/m2

m2 3.0100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4)

% 1.5000 0.000 0.00
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WYMIANA DRZWI-ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6* drzwi aluminiowe 140X215 EI30

0.5m2/m2
m2 3.0100 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.06m-g/m2
m-g 0.3612 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklo-
nych na budowie
obmiar  = 2.50*2.50 = 6.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m2
r-g 9.3750 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

1.87szt./m2
szt. 11.6875 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.19dm3/m2

dm3 1.1875 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* ścianki aluminiowe wewnetrzne
1m2/m2

m2 6.2500 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.06m-g/m2
m-g 0.3750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 2-02
2004-01

Obud.oscieży płytami gips.-karton.
obmiar  = 0.60*(6.30*3+5.70*2+5.0) =
21.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 44.0544 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05m2/m2
m2 22.2390 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
55x075
0.72kg/m2

kg 15.2496 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
55x075
2.64kg/m2

kg 55.9152 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 85.9908 0.000 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.7349 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0280 0.000 0.00

8* taśma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 47.9515 0.000 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej
gr. 5 mm
0.0341m2/m2

m2 0.7222 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0182 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* środek transportowy

0.0165m-g/m2
m-g 0.3495 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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WYMIANA DRZWI-ŚLEPY PODSUMOWANIE

WYMIANA DRZWI- KORYTARZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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