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1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlany i wykonawczy budowy odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, oraz czesciowa zmiang lokalizacji przytacza cieplnego zwigzanych z projektowang budowg
lgdowiska dla helikopteréw dla budynku 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ w Walczu.
Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest przejecie sciekdéw wéd opadowych i roztopowych, jakie
powstawac bedg w obszarze projektowanego lgdowiska. Ptyta lgdowiska naziemnego zostanie
podzielonego spadkami na czes$¢ pétnocng i potudniowg. Ujecie wod nastepowac bedzie przez korytka
odwadniajgce betonowe DN 200 z rusztem zeliwnym. Korytka montowane bedg przy krawedzi lagdowiska.
Projekt przewiduje odwodnienie ptyty lgdowiska za pomocg skrzynek odptywowych DN200 potgczonych z
rurami zeliwnymi o $rednicy nominalnej 200 i 250 mm. Przed wigczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zaprojektowano separator koalescencyjny. Dodatkowo w zwigzku z wystepujgcymi kolizjami
istniejgcej infrastruktury z projektowanym Ilagdowiskiem zaprojektowano przektadki odcinkéw kanalizacji
deszczowej i przytgcza cieplnego

1.2. Zakres prac towarzysz gcych i robot tymczasowych.
W zakres prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nalezy wigczyé min. nastepujgce czynnosci:

. organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

. zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

. zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow

oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakohczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych,

. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz kompletowanie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

. wykonanie dokumentacji powykonawczej fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakliadanego w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

. przekazanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej)

do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa.
1.3. Informacje o terenie budowy.

Teren przysziej budowy potozony jest na terenie szpitala. Dziatki objete placem budowy sg aktualnie
zagospodarowane.

1.4. Wymagania ogoline.

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce
do zapoznania z catoscig materiatdw przetargowych, szczegétowymi wymaganiami Zamawiajgcego,
wszystkimi dokumentami zwigzanymi z przedmiotowg inwestycjg, ktére sg dostepne do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego, warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp. dotyczgcymi
przedmiotowe]j inwestycji, szczeg6tami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.) oraz odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych robét.

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, przekazang dokumentacjg techniczng oraz dobrg
praktykg budowlang , a takze za jakos¢ zastosowanych materiatow iwykonywanych robét i ich
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zgodno$¢é z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptaci
lub odrzucenia materiatdw ielementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowe] iw specyfikacjach technicznych, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziodci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objgé wszystkich szczegotow
inwestycji i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty
czy kompletujgc dostawy materiatdw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetlnien lub interpretacji. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.4.1. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych materiatdbw lub metod
i wspos6b ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ ich waznosci:

- dokumentacja projektowa.

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- specyfikacje techniczne ogéline,

1.4.2. Rownowa zno $¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet iinne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce iprzediozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nhie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.4.3. Obowi gzki Inwestora.

- Przekazanie dokumentaciji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentac;ji
projektowej oraz dziennik budowy,
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- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce
w zaakceptowanym przez Inwestora projekcie zagospodarowania placu budowy i harmonogramie
realizacji rob6t

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Zawiadomienie wiasciwych organéw nadzoru budowlanego,
oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajgc:

0 oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

0 oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowymi robotami budowlanymi, a takze
zadwiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,

o informacje zawierajgca dane, ktore bedg umieszczone na tablicy informacyjnej na placu
budowy (nie dotyczy obiektow liniowych)

1.4.4. Obowi gzki Wykonawcy.

- Opracowanie projektu organizacji rob6t, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu . Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce uwzgledniajgc harmonogram i terminarz
wykonania rob6t — zaakceptowany przez Inwestora,

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robo6t, plac budowy powinien byé
porzgdkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia,

- Zorganizowanie terenu budowy,

- Zabezpieczenie dostawy mediow,

- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegélnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

- Ochrona istniejacych urzgdzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem roboét
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje
przed uszkodzeniem,

- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koricowego robaét),

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej,

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogagce mieé¢ warto$¢ zabytkowa
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wikadze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.4.5. Materiaty i sprz et.

- Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do zastosowania w budownictwie, oraz akceptacje inspektora nadzoru
- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw — w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakosé
i przydatnos¢ do rob6t
- Skiladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek
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- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

1.4.6. Transport.

- Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac¢
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdéw.

1.4.7. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegodlnych rodzajéw rob6t wyszczegoélnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnos¢ za jakosé
wykonania wszystkich rodzajow robdt wchodzgcych w sklad zadania w calo$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.4.8. Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé
i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

-dziennik budowy,

-ksiege obmiaréw,

- operaty geodezyjne,

-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- protokotly z badania sprawnosci hydrantéw,

- raporty z przegladu kanalizacji za pomocg kamery przemystowej wraz z materiatami filmowymi,

-atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- protokoty z przeprowadzonych kontroli,

- korespondencje dotyczgcg budowy,

- notatki ze spotkan oraz narad,

-protokoty odbioréw robot.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisOw
w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego — tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania rob6t budowlanych.
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem s$lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen.

1.4.9. Kontrola jako $ci robot.

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow i materiatdw- odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania rob6t zgodnie z projektem
i sztukg budowlang . Projekt organizacji robét powinien zawierac:

- Terminy i sposéb prowadzenia robot,

- Organizacje ruchu na budowie,

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP),

- Wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,
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- Wykaz srodkéw transportu,
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych robot,
- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

- Sposo6b postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- Wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- Przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

- Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- Prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
Z projektantem.

Badania kontrolne moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie
i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wszystkie préby oraz badania przeprowadzane na budowie muszg by¢é wykonywane w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory ze stosownym wyprzedzeniem zostanie 0 nich
poinformowany. W przypadku gdy inspektor nadzoru z winy Wykonawcy nie bedzie uczestniczy¢
w jakimkolwiek badaniu lub prébie, moze zazgda¢ jego powtdrzenia, przy czym koszty ponownego
wykonania ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Inspektor nadzoru informowany bedzie o wszystkich zmianach, wzgledem dokumentaciji projektowej,
ktére Wykonawca bedzie miat zamiar wprowadzi¢ w robotach oraz o kazdej robocie dodatkowej
zamierzonej przez Wykonawce.

1.4.10. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.

Przyjete jednostki przedmiaru i obmiaru rob6t :1 m Am? 1m?, 1szt, 1kpl .

Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy wykonany metodg szczegétowg, w oparciu o otrzymany
od Zamawiajgcego przedmiar robét bedgce zalacznikami do niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru
robét budowlanych . Dane cenowe okresSlone przez Wykonawce w kosztorysie beda niezmienne
przez caty okres realizacji umowy. Cena ofertowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu zamowienia.

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem slepym. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty,
dla robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywani, dla robot zakrywanych
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zalgcznika, natomiast dlugosci
wykonanych odcinkéw sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej kazdorazowo muszg byé potwierdzone
przez przediozenie odpowiednich operatéw geodezyjnych. Przed zatwierdzeniem obmiaru robét
inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ okazania i dotgczenia do ksiegi obmiaréw dodatkowych dokumentéw
takich jak wyniki przeprowadzonych badan oraz préb szczelnosci.

Roboty dodatkowe lub nie ujete w przedmiarze rob6t muszg by¢ przedkladane inspektorowi nadzoru,
w celu zatwierdzenia, w postaci osobnego zestawienia zatlgczanego do ksiegi obmiaréw zawierajgcego
sposbb wyliczenie ich ilosci.

1.4.11. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej. Odbiér rob6t zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakofczeniu robét , ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci robo6t, ktére stanowig zakonczony element
calego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét. Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci
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i jakosci cafosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe
rozliczenie finansowe. Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegodlnych elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

1.4.12. Dokumenty do odbioru robat.

Do odbioréw czesciowych Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robaét,

- wykaz zaakceptowanych przez Inwestora materiatéw uzytych do budowy,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz urzadzen,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- operaty geodezyjne,

- ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows,

- protokoty odbioréw czesciowych,
- ksiegi obmiaru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzgdzi¢ w dwéch egzemplarzach. Powinna ona zawieraé:

- strone tytulowg oraz spis tresci,

- program organizacji robét,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wraz z listg 0s6b zapoznanych z jego trescia,

- dziennik budowy,

- wykaz zaakceptowanych przez Inwestora materiatéw uzytych do budowy,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz urzadzen,

- wyniki oznaczen laboratoryjnych w tym badar noénosci i zageszczenia podioza oraz oceny jakosci
wody,

- protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- protokoty z badania sprawnosci hydrantéw,

- raporty z badan kanalizacji za pomocg kamery przemystowej wraz z nagraniami filmowymi,

- szkice polowe,

- schemat montazowy sieci cieplnej oraz kanalizacyjnej,

- profile sieci cieplnej oraz kanalizacyjnej,

- karty studni kanalizacyjnych,

- mape zasadniczg z naniesionymi wybudowanymi sieciami,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- decyzje panstwowego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu okreslonych materiatow
oraz wyrobow majgcych stycznosé z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi,

- osdwiadczenie wykonawcy o uporzgdkowaniu terenu po robotach oraz doprowadzeniu do stanu
zakladanego w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

- protokoty odbioru odtworzenia nawierzchni drogowych przez zarzadce drogi (odtworzenia w miejscu
wigczenia do istniejgcej sieci),

- oswiadczenia wlascicieli dziatlek o uporzgdkowaniu terenu po robotach oraz doprowadzenia
do stanu wynikajgcego z uzgodnien,

- ptyte CD zawierajgcg strone tytutowg oraz spis tresci dokumentacji powykonawczej w postaci
plikéw *.doc, *.docx, schematy montazowe w postaci plikéw *.dwg, profile wykonanych sieci, karty
inwentaryzacyjne zasuw oraz karty studni.




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Czesc¢ ogdlna i wymagania ogoélne

Str. 11

1.4.13. Tok post epowania przy odbiorze.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych
i kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1l0$¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6ét 2z dokumentacjg projektowg
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej
w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie
odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wplyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuije sie potrgcen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej —
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow robo6t w kosztorysie. W przypadku robét nie ujetych w przedmiarach i kosztorysie Wykonawca
przedstawi kalkulacje do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci
konieczne do prawidtowego wykonania robot.

Koszty ogolne, w tym zabezpieczenia wykonania inwestycji, zewnetrznych nadzoréw branzowych oraz
sporzgdzenia planu organizacji rob6t zostang skalkulowane przez Wykonawce w cenach
jednostkowych robat.

1.4.14. Obowi gzujace nazwy i kody robot.

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu
komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV ponizej zamieszczono nazwy
i kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.
Struktura systemu klasyfikacji CPV sklada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody skiadajgce sie maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych
lub ustug tworzacych przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych
W nastepujgcy sposob:
. pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
. pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
. pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
. pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta
cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje
skladajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegétow odnoszacych sie do szczegélnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny sktada sie z:
. pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji;
. drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazujg na poddziat,

a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.
Dzialy, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych
Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem
Zaméwien, mozna wyrézni¢ opisane w tabeli 1.5-1 dziaty, grupy, klasy i kategorie.
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Tabela 1.5-1 Dzialy, grupy, klasy i kategorie dla przedmiotowego zakresu zamierzenia inwestycyjnego

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45121000-1 Prébne wiercenia

45122000-8 Prébne wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

45200000-9 : . AN . .
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

45230000-8 . . R . . .
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
45231000-5 _R_ot_J_oty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.4.15. Lista okre slen podstawowych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdélne dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.

Kanalizacja deszczowa. Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czeé¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (zbiornik) stuzacy do odprowadzania
sciekow.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw i ich transportu

do oczyszczalni lub odbiornika.

Sie€ kanalizacyjna. Uklad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do oczyszczalni
sciekéw lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna.  Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przykanalik. Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu

technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem

specjalistycznego sprzetu.

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura dla wykonania przejscia pod przeszkodga metodg
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa (tu: CC-GRP) docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.
Podto ze naturalne. Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podto ze naturalne z podsypk a. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
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na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podto ze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkag wstepna, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wst epna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej

i terenem.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna.  Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza. Zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Ptyta pokrywowa studzienki lub komory. Piyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy ( zeliwny). Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Przewody technologiczne. Instalacje skladajgce sie z przewodéw zamknietych lub otwartych o dowolnym
ksztalcie przekroju, poprzez ktére przeprowadzane jest medium technologiczne pomiedzy poszczegolinymi
jednostkami wykonawczymi (maszynami lub urzadzeniami).

Zasuwa, zasuwa no zowa, przepustnica. Urzadzenia stuzgce do odcinania przeptywu cieczy
przewodzonej za pomocg zawieradet o réznych konstrukcjach.

Klapa zwrotna. Urzgdzenie stuzgce do zabezpieczania rurociggéw lub urzgdzen przed wstecznym
przeptywem cieczy przewodzonej.

Kompensator. Urzadzenie ufatwiajgce demontaz i montaz armatury wielkogabarytowej rurociggu.
Zastawka kanatowa . Urzgdzenie przeznaczone do odcinania lub regulacji przeptywu cieczy przewodzonej
w przewodach otwartych. Zastawka sktada sie ramy, zawieradta i uktadu napedowego.

Ksztaltka. Element wieloptaszczyznowy skiadajgcy sie z szeregu profili podstawowych (rura, kotierz,
zwezka, kolano, prostka, itp.) potgczonych ze sobg w sposéb trwaty za pomocg spawania i majgcy
zastosowanie w skomplikowanych miejscach potgczen poszczegdélnych elementéw instalacji technicznych.
Skrzy zowanie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w ktorym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego sieci
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej sieci lub innego urzgdzenia podziemnego.
Zblizenie. Takie miejsce na trasie danej sieci, w ktérym odlegtos¢é miedzy siecig, urzgdzeniem podziemnym
lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
glowicy w Scianie budowli, itp.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Droga tymczasowa (monta zowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi.

Podto ze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjag lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (na przyktad réw, dolina, rzeka, itp.).

Przeszkoda sztuczna. Obiekt stworzony przez ludzi, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (na przyktad ogrodzenie, budynek, rurocigg, kanat, itp.).

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Laboratorium. Laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€. Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Zadanie budowlane. Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem

oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powierzchnia zwil zona. Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Inne definicje. Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
2. PRZEPISY PRZYWOLANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zn.
zm.),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz- U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn.
zm.),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.),

» Ustawe o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.),

« Ustawa prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2013 poz. 21z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

« Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

« Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z pézn. zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 650),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r- — w sprawie Bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91/02 poz. 811),
Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Sp. oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259),
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetianiu zbiornikbw gazami
oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne| oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.Nr 202. poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie okreslenia
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99
poz. 430 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
po6z. 735),

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.
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3. NORMY PRZYWOLANE.

PN-1SO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiardw,

PN-1S0-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna,

PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych,
PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji,

PN-I1SO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych,

PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady,

PN - B -10702 Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,
PN-85/B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne,

PN-EN 253+A1:2013-06 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
PN-B-10405:1999 Cieptownictwo, Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13480-1:2012 Rurociggi przemystowe metalowe

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN -B -10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych,

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-S-96013 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu wykonanie i badania,
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste,

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia,

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne,

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-88/B-06250 Beton zwykly,

BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne,
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia,

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe, Klasyfikacja i okreslenie srodowiska,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci,

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
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Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

. Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
. Wilgotnosé: 0 do 100 %.
. Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.




